

Ninh Hòa, ngày tháng năm 2024

## THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Y tế GLK

(sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-YTNH ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm test đường huyết và vật tư y tế thuộc dự toán Mua sắm test đường huyết và vật tư y tế của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

Bên mời thầu Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu Mua sắm test đường huyết và vật tư y tế thuộc dự toán Mua sắm test đường huyết và vật tư y tế của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa với giá trị hợp đồng là 98.349.600 đồng, với thời gian thực hiện gói thầu là 02 tháng.

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: ngày 14/11/2024, tại địa điểm: Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa (Địa chỉ: TDP. Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa).

- Thời gian ký kết hợp đồng: ngày 14/11/2024; tại địa điểm: Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền: 2.950.488 đồng (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng) và thời gian hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 18 tháng 11 năm 2024 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT (VBĐT);
- Khoa Dược-TTB-VTYT (VBĐT);
- Phòng TCKT (VBĐT);
- Đăng website TTYT;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Tiến Khoa**

