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THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Quang Phát 

(sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-YTNH ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: "Mua sắm Hóa chất máy xét nghiệm" 

thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cho Trung tâm Y 

tế thị xã Ninh Hòa, Chủ đầu tư thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

cho Nhà thầu để thực hiện Gói thầu số 01: "Mua sắm Hóa chất máy xét nghiệm" với 

giá hợp đồng là 474.870.000 đồng với thời gian thực hiện gói thầu là 12 tháng.  

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định 

trúng thầu tại địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố Phú 

Thọ 2, Phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa. 

- Thời gian ký kết hợp đồng: ngày 03 tháng 10 năm 2025; tại địa điểm: Trung 

tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, Phường Đông Ninh Hòa, 

Khánh Hòa, gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 

18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền là 14.246.100 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu, 

hai trăm bốn mươi sáu nghìn, một trăm đồng) và thời gian hiệu lực: kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản 

nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu 

không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 



Nếu đến ngày 06 tháng 10 năm 2025 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại 

và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Khoa Dược-TTB-VTYT (VBĐT); 

- Phòng TCKT (VBĐT); 

- Đăng website TTYT; 

- Lưu: VT. 
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