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Kính gửi: Công ty cổ phần nhà máy Wembley Medical  

(sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-YTNH ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: "Mua sắm Vật tư y 

tế" thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cho Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Chủ đầu tư thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao 

hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện Gói thầu số 04: "Mua sắm Vật tư y tế"  với 

giá hợp đồng là 176.935.000 đồng với thời gian thực hiện gói thầu là 12 tháng.  

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày ra quyết định trúng thầu tại địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, địa 

chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, Phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa. 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng; tại địa 

điểm: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, Phường 

Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa, gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu 

số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền là 5.308.050 đồng (Bằng chữ: Năm triệu ba 

trăm lẻ tám nghìn không trăm năm mươi đồng) và thời gian hiệu lực: kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên 

bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại 

của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 



Nếu đến ngày 24 tháng 11 năm 2025 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ 

bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Khoa Dược-TTB-VTYT (VBĐT); 

- Phòng TCKT (VBĐT); 

- Đăng website TTYT; 

- Lưu: VT. 
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